
OBRA: Reforma do Palco do Auditório Central do Campus Concórdia
22,88% 16,78%

ÁREA: 103,45m²
LOCAL: Concórdia
RESP. TÉCNICO: Engª Civil  Tania Valentim de Lima Fantin CREA 098881-3
DATA: 22/06/20
DATA DE REFERÊNCIA SINAPI: 15/05/20

TOTAL TOTAL C/ LDI
CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL S/LDI 22,88%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Instalação do canteiro

1.1.1 4813 Placa de obra em chapa de aço galvanizado adesivada m² 3,00 40,18 120,53 93,74 281,23 401,76 493,68 

1.1.2 93584
Barracão para depósito em chapa de madeira, coberta 
em fibrocimento 6mm, incluso piso argamassa, 
esquadrias e instalações elétricas

m² 6,00 218,35 1.310,08 509,47 3.056,84 4.366,92 5.366,07 

1.2 Retiradas

1.2.1 97644 Retirada de porta madeira de forma manual m² 3,78 4,62 17,46 1,98 7,48 24,95 30,66 

1.2.2 97632 Retirada de rodapé de madeira de forma manual m 75,60 1,28 96,84 0,55 41,50 138,35 170,00 

1.2.3 97637 Retirada de parede de madeira  de forma manual m² 96,03 1,35 129,74 0,58 55,60 185,34 227,74 

1.2.4 97643 Retirada de assoalho de madeira  e estrutura de fixação m² 103,45 13,34 1.379,51 5,72 591,22 1.970,72 2.421,62 

1.2.5 97660
Retirada de interruptores/ tomadas elétricas, de forma 
manual

un 15,00 0,35 5,25 0,15 2,25 7,50 9,22 

1.2.6 97661 Retirada de cabos elétricos m 24,90 0,36 8,89 0,15 3,81 12,70 15,60 

1.2.7 97665 Retirada de luminárias de parede de forma manual un 7,00 0,69 4,80 0,29 2,06 6,86 8,43 

1.3

1.3.1 97650 Remoção de estrutura de madeira sem reaproveitamento m² 103,45 3,91 404,08 1,67 173,18 577,25 709,33 

1.3.2 72897
Carga manual e remoção de entulho com transporte em 
caminhão basculante 6m³

m³ 4,60 5,66 26,04 13,21 60,76 86,80 106,66 

1.3.3 98460
Rampa estruturada e Piso para construção temporária 
em madeira, sem aproveitamento

m² 6,00 28,08 168,50 65,53 393,16 561,66 690,17 

Total do item 1 3.671,71 4.669,10 8.340,81 10.249,19 
2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 96523 Escavação manual em solo para fundações rasas m³ 3,95 21,19 83,71 49,45 195,32 279,03 342,87 
Total do item 2 83,71 195,32 279,03 342,87 
3. INFRA-ESTRUTURA
3.1

3.1.1 96535
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
sapatas em madeira serrada de 2,5cm

m² 34,08 37,01 1.261,13 86,35 2.942,64 4.203,77 5.165,59 

MÃO DE OBRA

LDI Equipamentos:

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA
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ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO
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MATERIALUNID. QUANTID.

Sapatas e pilaretes
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3.1.2 94103 Lastro de brita com 7cm de espessura m³ 0,78 60,29 47,03 140,69 109,74 156,76 192,63 

3.1.3 96558 Concreto FCK=25MPA,usinado, com lançamento m³ 4,69 103,50 485,42 241,50 1.132,64 1.618,05 1.988,26 

3.1.4 92791 Armação aço CA-60 de 5mm kg 28,50 2,04 58,05 4,75 135,46 193,52 237,79 

3.1.5 96544 Armação aço CA-50 de 6.3mm kg 17,10 3,25 55,61 7,59 129,75 185,36 227,78 

3.1.6 96545 Armação aço CA-50 de 8mm kg 43,20 2,91 125,58 6,78 293,03 418,61 514,39 

3.1.7 96546 Armação aço CA-50 de 10mm kg 124,80 2,53 315,99 5,91 737,32 1.053,31 1.294,31 

3.1.8 92795 Armação aço CA-50 de 12.5mm kg 34,30 1,49 50,94 3,47 118,85 169,79 208,63 

3.1.9 92796 Armação aço CA-50 de 16.0mm kg 61,10 1,46 89,27 3,41 208,29 297,56 365,64 

Total do item 3 2.489,02 5.807,71 8.296,72 10.195,01 
4. SUPERESTRUTURA
4.1

4.1.1 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de forma de 
viga, em madeira serrada, com escoramento

m² 81,51 18,36 1.496,52 42,84 3.491,89 4.988,41 6.129,76 

4.1.2 92724 Concreto FCK=25MPA,usinado, com lançamento m³ 6,52 115,02 749,95 268,39 1.749,88 2.499,83 3.071,80 

4.1.3 92791 Armação aço CA-60 de 5mm kg 70,10 2,04 142,79 4,75 333,19 475,98 584,88 

4.1.4 96544 Armação aço CA-50 de 6.3mm kg 0,80 3,25 2,60 7,59 6,07 8,67 10,66 

4.1.5 96545 Armação aço CA-50 de 8mm kg 12,40 2,91 36,05 6,78 84,11 120,16 147,65 

4.1.6 92794 Armação aço CA-50 de 10mm kg 76,20 1,75 133,05 4,07 310,44 443,48 544,95 

4.1.7 92795 Armação aço CA-50 de 12.5mm kg 269,20 1,49 399,76 3,47 932,78 1.332,54 1.637,43 

4.2

4.2.1 92267
 Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira 
compensada

m² 103,45 9,59 991,57 22,37 2.313,66 3.305,23 4.061,46 

4.2.2 74202/002
Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 500kg/m², vãos 
até 3,5m/e=8cm, com tavelas EPS, e capa de concreto 
FCK 25Mpa, 4cm, com escoramneto 

m² 103,45 22,19 2.295,04 51,77 5.355,09 7.650,13 9.400,48 

4.2.3 92724 Concreto FCK=25MPA,usinado, com lançamento m³ 4,13 115,02 475,04 268,39 1.108,44 1.583,48 1.945,78 

4.2.4 96545 Armação positiva da laje aço CA-50 de 8mm kg 379,20 2,91 1.102,33 6,78 2.572,11 3.674,45 4.515,16 

Total do item 4 7.824,71 18.257,65 26.082,36 32.050,01 

5. FECHAMENTOS

5.1 96361
Divisória com placas de gesso acartonado, parede dupla 
com duas faces e estrutura metálica com guias duplas, 
com vãos

m² 95,20 34,33 3.267,84 80,09 7.624,95 10.892,78 13.385,05 

Total do item 5 3.267,84 7.624,95 10.892,78 13.385,05 

6.

6.1 100675
Porta de abrir Madeira, acabamento melamínico branco, 
1 folha de 0,90x2,10m, c/ Ferragens, Colocado

un 2,00 125,25 250,50 292,25 584,50 835,00 1.026,05 

Lajes

ESQUADRIAS

Vigas
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6.2 91307
Fechadura de embutir, completa, com execução do furo, 
fornecimento e instalação

un 2,00 18,75 37,50 43,75 87,50 125,00 153,60 

Total do item 6 288,00 672,00 960,00 1.179,65 
7. REVESTIMENTOS

7.1 87630
Contrapiso de regularização sobre a laje, espessura de 
3cm m²

103,45 9,35 967,67 21,83 2.257,90 3.225,57 3.963,58 

7.2

Mercado

Piso laminado mdf, cor carvalho, dimensões 8mm x 
24,8cm x 134cm, indicado para áreas com grande 
circulação de pessoas m²

103,45 18,90 1.955,21 44,10 4.562,15 6.517,35 8.008,52 

7.3 Mercado Rodapé laminado mdf, altura de 8cm, cor carvalho m 75,6 4,22 318,88 9,84 744,06 1.062,94 1.306,14 

Total do item 7 3.241,76 7.564,10 10.805,86 13.278,24 
8. PINTURA
8.1

8.1.1 88415 Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes m² 354,45 0,68 242,44 1,60 565,70 808,15 993,05 

8.1.2 96130 Aplicação manual de massa acrílica em paredes m² 354,45 4,89 1.733,26 11,41 4.044,27 5.777,54 7.099,44 

8.1.3 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em 
paredes, duas demãos

m² 354,45 3,68 1.303,67 8,58 3.041,89 4.345,56 5.339,82 

Total do item 8 3.279,37 7.651,87 10.931,24 13.432,31 
9. EQUIPAMENTOS
9.1 Mercado Plataforma elevatória para PNE un 1,00 7.126,20 7.126,20 16.627,80 16.627,80 23.754,00 27.739,92 
Total do item 9 7.126,20 16.627,80 23.754,00 27.739,92 
10. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
10.1 99857 Corrimão diâmetro de 1 1/2" em alumínio m 4,20 20,18 84,74 47,08 197,72 282,45 347,07 
10.2 99839 Guarda corpo diametro de 1 1/2" em aluminio m 2,10 94,58 198,62 220,69 463,45 662,07 813,55 

10.3 99803 Limpeza final da obra m² 103,45 0,44 45,31 1,02 105,73 151,04 185,59 

Total do item 10 328,67 766,89 1.095,55 1.346,22 
TOTAL GERAL 31.600,97R$     69.837,38R$      101.438,36R$           123.198,46R$           

Concórdia SC, Junho/2020

Tania Valentim de Lima Fantin
Engenheira Civil  CREA 098.881-3

Paredes Internas
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