ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA - REFORMA DA CANTINA/RESTAURANTE CAMPUS CONCORDIA

ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA

SUEIE INSTITUTO FEDERAL

OBRA: Reforma da cantina/restaurante do c&mpus Concérdia

LDI:

AREA:

Obra: 27,41%

525,40m?

LOCAL: Concérdia
RESP: Pierri Eduardo Batista Rodrigues

Equipamento: 16,95%

&8 caTaRINENSE DATA: ago/16
REF:  jun/16
SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Instalagéo do canteiro
158 74209/001 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 5,18 104,40 540,79 243,60 1.261,84 1.802,63 2.296,73
i R 74209/001  |Placa dos responsaveis em chapa de aco galvanizado m2 0,50 104,40 52,20 243,60 121,80 174,00 221,69
1.3:3 74220/001 |Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal m? 311,19 32,10 9.989,97 10,65 3.314,78 13.304,75 16.951,58
1.1.4 73960/001 |Ligacdo proviséria de energia com medidor unid 1,00 407,09 407,09 949,89 949,88 1.356,97 1.728,91
115 93214 ;ﬁag:t?u‘izi‘;'Z‘f’e”;gjeairga“g £OM SxerucAnHe ROy SleVadb I aTIO00L | 1,00 293,47 293,46 684,76 684,76 978,22 1.246,35
1.1.6 93584 E?r{:rician‘iI?ngapci’:gca)iggrﬁ;l;:bua5 de madeira, coberta em fibrocimento m? 6,00 138,78 832,68 323,82 1.942,92 2.775,60 3.536,39
1.1.7 93212 ﬁ‘fsrt‘:grc'g;gr:a";jfe'lﬂgté”" @ chuveiro para pessoal de obra, inclusive m? 4,00 154,45 617,79 360,38 1.441,53 2.059,32 2.623,77

Barracdo de obra para escritério, piso em pinho, paredes em compensado
1.1.8 93207 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalacdes elétricas, m? 5,76 161,20 928,50 376,13 2.166,51 3.095,01 3.943,35

esquadrias e extintor de incéndio

Galpao aberto em canteiro de obra, com estrutura em madeira e telha

ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do terreno,
113 93583 aterramento, luminarias, iﬁstalagﬁes elétricas, f;uapr.iro de distribuicédo e m 6.00 80.82 484,93 188,59 113152 1.616,45 2.059,51

extintor de incéndio
1.2 Retiradas
L.21 72142 Retirada de folha porta de madeira (Sanitario PNE) unid 3,00 6,20 18,60 2,66 7,97 26,57 33,85
1.2.2 72143 Retirada de batente de madeira (Sanitario PNE) unid 2,00 29,97 59,93 12,84 25,68 85,61 109,07
1.2.3 85334 Retirada de esquadrias metélicas m? 11,59 8,91 103,27 3,82 44,26 147,53 187,96
1.2.4 85334 Retirada cuidadosa dos exaustores de parede m? 0,20 8,91 1,78 3.82 0,76 2,54 3,23
1.2.5 85334 Retirada de tela mosqueteiro com suporte de madeira m? 0,92 8,91 8,19 3,82 3,51 11,70 14,90
1.2.6 85333 Retirada cuidadosa de vaso sanitario unid 1,00 10,74 10,73 4,60 4,60 15,33 19,53
1.2 85333 Retirada cuidadosa de lavatérios unid 4,00 10,74 42,95 4,60 18,40 61,35 78,16
1.2.8 85374 Retirada valvula de descarga unid 1,00 5,94 5,93 2,54 2,54 8,47 10,79
1.2.9 85374 Retirada de acabamento de vélvula de descarga unid 1,00 5,94 5,93 2,54 2,54 8,47 10,79
I;2:00 85374 Retirada registro de parede unid 1,00 5,94 5,93 2,54 2,54 8,47 10,79
1.2.11 85374 Retirada de acabamento de registro unid 1,00 5,94 5,93 2,54 2,54 8,47 10,79
1.2.12 85374 Retirada de torneiras unid 4,00 5,94 23,74 2,54 10,17 33,91 43,20
1.2.13 85374 Retirada de papeleiro para papel toalha unid 4,00 5,94 23,74 2,54 10,17 33,91 43,20
1.2.14 85374 Retirada de saboneteiro para sabonete liquido unid 4,00 5,83 23,32 2,50 9,99 33,31 42,44
1.2.15 85414 Retirada cuidadosa de persianas incluindo suportes e trilhos m 33,00 4,00 131,90 1,71 56,52 188,42 240,06
1.2.16 85332 Retirada de luminarias e ldmpadas com reaproveitamento unid 25,00 3,47 86,62 1,49 37,12 123,74 157,65
1.2.17 85332 Retirada de lumindrias pendentes e ldmpadas com reaproveitamento unid 3,00 3,47 10,39 1,49 4,45 14,84 18,90
1.2.18 85332 Retirada cuidadosa de lumindria auténoma de emergéncia unid 2,00 3,47 6,93 1,49 2,97 9,90 12,61
1.2.19 85332 Retirada cuidadosa holofote externo com reaproveitamento unid 2,00 3,47 6,93 1,49 2,97 9,90 12,61
1.2.20 85374 Retirada cuidadosa de extintor de incéndio e suporte unid 4,00 5,94 23,74 2,54 10,17 33,91 43,20
1.2.21 85374 Retirada de placa de inauguracdo com reaproveitamento unid 1,00 5,94 5,93 2,54 2,54 8,47 10,79
1.2.22 85332 Retirada cuidadosa de ventilador de parede unid 1,00 3,47 3,46 1,49 1,48 4,94 6,29
1.2173 fopsy (TG ESTONE o Fgle VG, Inelaindosetirada de peri, wom m? 83,29 4,26 355,06 1,83 15, 17 507,23 646,26
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Retirada de eletroduto rigido de PVC e canaleta sobrepostos com todos

1.2.24 85417 acessrios m 15,00 2,23 33,49 0,96 14,35 47,84 60,95
1.2.25 85407 Retirada de cabo UTP e cabos elétricos m 125,00 5,72 714,87 2,45 306,37 1.021,24 1.301,16
1.2.26 85332 Retirada cuidadosa do Rack de rede I4gica, com reaproveitamento unid 1,00 3,47 3,46 1,49 1,48 4,94 6,29
1.3 Remogéo / Demoligio
131 79516/001 Fb{ae;'re\gggc;iﬁzpal?tura em esquadrias de madeira existentes, incluindo m? 32,94 7.41 244,18 3.18 104,65 348,83 444,44
1.3.2 73806/001 |Remogdo de pintura em paredes externas e internas m? 829,74 0,92 760,87 0,39 326,08 1.086,95 1.384,88
1.3:3 73899/001  |Demolicdo de alvenaria de tijolo macico sem reaproveitamento m?3 0,13 40,68 5,28 17,43 2,26 7,54 9,60
1.3.4 85367 Demaligdo de piso cerdmico m? 76,36 8,75 668,15 3,75 286,35 954,50 1.216,12
1.3.5 73801/002 |Demolicdo de camada de assentamento e contrapiso com o uso de ponteiro m? 76,36 13,36 1.020,39 5,73 437,31 1.457,70 1,857,25
1.3.6 85411 Remocdo de rodapé ceramico m 37,37 1,92 71,67 0,82 30,71 102,38 130,44
1.3.1 90447 Rasgo em alvenaria para colocacéo de eletrodutos m 13,30 3,32 44,12 1,42 18,91 63,03 80,30
1.3.8 90445 Rasgo em contrapiso para instalacéo elétrica m 25,00 13,47 336,70 5,77 144,30 481,00 612,84
130 90456 Oojil;;a}de alvenaria para instalacdo de caixa de tomada e interruptor (4x4 unid 20,00 3,32 66,36 1,42 28,44 94,80 120,78
1.3.10 90458 Quebra de alvenaria para instalacio de quadro de distribuicao grande unid 1,00 13,15 13,14 5,63 5,63 18,77 23,91
1.3.11 90443 Rasgo em alvenaria para rede hidraulica m 50,50 6,33 319,56 2,71 136,95 456,51 581,63
1.3.12 90445 Rasgo em contrapiso para rede hidraulica m 27,40 13,47 369,02 5,77 158,15 527,17 671,66
1.4 Limpeza de terreno
5 B e 73859/002 |Capina e limpeza manual de terreno m? 170,00 0,71 120,19 0,30 51,51 171,70 218,76
1.4.2 72897 Carga manual e remocgao de entulho com transporte em caminhao m? 61,32 13.45 824.99 5.77 353,57 1.178,56 1.501,60
basculante 6m?
1.5 Protecdes
1.5.1 73618 Locagao de andaime, inclusive montagem m? 142,09 7,24 1.028,44 3,10 440,76 1.469,20 1.871,90
152 84111 sleaztgsforma de madeira para andaime tubular com aproveitamento de 20 m? 142,00 2.09 296,39 0.89 127.02 423,41 539,46
Total do item 1 38.466,01 49.009,32
2. MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1 Radier para central de gés e depdsito de lixo
211 79517/001 gs;:;ggi?g ;l;al?:lsl em solo até 1,5m de profundidade para a central de gas o 4,05 17,82 72,17 7.64 30,93 103,10 131,35
2l 5622 Regularizacdo e compactacao manual com soquete m? 10,13 2,94 29,78 1,26 12,76 42,54 54,20
Total do item 2 145,64 185,55
i INFRA-ESTRUTURA
3.1 Radier para central de gds e depésito de lixo
Forma tadbuas madeira 32 para concreto em fundagdo Radier, N
3.1.1 74076/001 reaproveitamento de 3X, inclusive montagem e desmontagem m 191 1172 22,38 2034, 52,22 74,60 95,04
Concreto FCK=25MPA, virado em betoneira, com lancamento,
3:1.2 CPO1 impermeabilizante e armaco com aco CA-50 m? 1,01 218,61 220,79 319,06 322,25 543,04 691,88
3.1.3 74164/004  |Lastro de brita com 7c¢m de espessura m? 0,71 25,75 18,28 60,09 42,66 60,94 77,64
Total do item 3 678,58 864,56
4. SUPERESTRUTURA
4.1 Laje macica para a central de gas
4.1.1 92267 Forma para lajes, em chapa de madeira compensada m? 5,18 8,10 41,97 18,91 97,93 139,90 178,24
4.1.2 92537 Montagem e desmontagem de formas m? 5,18 4,80 24,86 11,20 58,01 82,87 105,58
Concreto FCK=25MPA, virado em betoneira, com lancamento, 5
el ki impermeabilizante e armagéo com ago CA-50 w ki g i 113,23 ki 165,27 21850 433,83
4.1.4 92273 Escora tipo pontalete, em madeira m 9,50 1,49 14,13 3,47 32,98 47,11 60,02
4.2 Parede estrutural para a central de gas
Parede em bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm, FBK 4,5 MPA, para
4.2.1 89458 paredes com vao, utilizando palheta, com argamassa traco 1:2:9 (cimento, m? 14,86 17,54 260,65 40,93 608,20 868,85 1.107,00
cal e areia média)
Total do item 4 278,50 1.805,67
5. FECHAMENTOS
Alvenaria de tijolo cerdmico furado com argamassa preparada em §
ik i betoneira; espessura da alvenaria (9cm); considerando perdas m 10510 9,73 L02e8a <21 2.386,61 3:409,44 4.343,96
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Alvenaria de tijolo cerdmico macigo com argamassa preparada em -
a2 22 betoneira; espessura da alvenaria (10cm); considerando perdas m 10:42 16.87 175580 33,37 410,21 586,01 746,63
Diviséria leve 35mm painel cego miclo colmeia revestida c/chapa laminada
53 Ch2 em cor areia jundiai ¢/ perfis de ago galvanizado simples branco i 13056 24,30 31538 B3 4773.08 i 16.497,86
5.4 93188 Vergas e contravergas em concreto fck 20mpa inclusive formas m 13,80 10,97 151,39 25,60 353,26 504,65 642,97
5.5 93197 Contravergas em concreto fck 20mpa inclusive formas m 11.80 13.37 157,77 31,20 368,14 525,91 670,06
[Total do item 5 17.974,65 22.901,48
6. FORRO
6.1 72201 f;g:gﬁ:ﬁaa?n‘;ﬁtfgrgg SI7) FEgUES e PV e peifia, considerando m? 83.29 6,39 532,30 2,74 228,13 760,43 968,86
Total do item 6 760,43 968,86
7 ESQUADRIAS
Revisdo de esquadrias de ferro existentes (portas e janelas) com
7 CPO3 substituicao e instalacio de pecas m? 98,01 8,86 868,36 - 868,36 1.106,37
7:2 6103 L‘Z?llfo‘”{f;‘egfo&ge”° gradeada com 02 folhas basculantes (150 x 50) - m? 1,50 121,16 181,73 282,70 424,05 605,78 771,82
73 6103 J\‘,ieiz_iianr;‘ﬂ::g;%rl;(of_r,r?fiicr’]?ocr?nrg gfoj'zltzas EESSEICIN EORichias m? 2,48 121,16 300,47 282,70 701,10 1.001,57 1.276,10
7.4 85010 Yngzl;:fg:i‘?;*:)fl";ﬁ?g:;g‘;‘:gj‘;foe aluminia anadizado brance com vidro |, 2,92 89,22 260,51 208,17 607,86 868,37 1.106,39
7.5 85010 Yngszx_aEf‘f:ici’S:)flx?oﬁcf’crﬂni?ﬁ'lgﬁff aluminio anodizado branco com vidro e 317 89,22 282.81 208,17 659,90 942,71 1.201,10
TMO1 - Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela 5
7.6 CPO4 frontal removivel, (160 x 60 x 30 / peitoril 195) - conforme projeto unid 2,00 33.36 66.72 619,19 1.238,38 1.305,10 1.662,82
TMO2 — Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela .
o CPOS  lrontal removivel, (560 x 55 x 30 / peitoril 200) — conforme projeto unid 00 ey 9321 15259 L82d.96 1.929,17 2457.95
TMO3 - Tela mosquiteiro com caixilho em aluminio anodizado branco, tela 3 .
7.8 CPOG frontal removivel, completa, (560 x 60 x 30 / peitoril 195) - conforme projeto anid 20 103,75 207,58 1.910.56 3.821,12 4.028,62 5-132,86
PAQ3 - Porta de abrir de madeira semi- oca revestida com laminado .
7.9 90849 |melaminico 1 folha, (80x210), completa - conforme projeto unid 2,00 125,42 250,83 292,64 585,27 836,10 1.065,27
PAQ4 - Porta de abrir de madeira semi- oca revestida com laminado ;
710 20850 melaminico 1 folha, (90x210), completa — conforme projeto bnid 1.00 i32.90 132.90 320711 310.10 444:00 564,42
PAOS - Porta de abrir de madeira semi- oca com pintura verde, semelhante
7.11 90850 as existentes, com protegdo inferior em chapa metélica (ambas as faces); 1 | unid 1,00 132,90 132,90 310,11 310,10 443,00 564,42
folha, (90x210), completa - BWC Acessivel - conforme projeto
PAO6 — Porta de abrir de diviséria Naval, 1 folha, (90x210), completa com i
712 CPO7 fechadura e macaneta do tipo alavanca - conforme projeto unid 8,00 28,94 231,52 261,52 2.092,16 2.323,68 2.960,60
PAQ7 - Porta de abrir com 02 folhas de ferro gradeadas e vidro, e 02 folhas ;
letd chis de aluminio com tela mosquiteiro, (100 x 210) - conforme projeto umid 1,90 kit 125,69 i LA ML 1Bi500 2.060.90
7.14 91341 f;c?fﬁg f”zgn‘iglzg i ig;’gﬁ;‘?ﬁg}gtﬂ”"d‘zad“ 1alna venezianads; m? 1,53 181,74 278,06 424,06 648,81 926,87 1.180,92
715 68050 rf_?olx—;ggja_dcem:g)r:ﬁjrecgrrgjgtzofolhas em aluminio anodizado branco e vidro, i 4,25 142,84 607.06 333.29 1.416,48 2.023,54 2.578,19
PVO1 - Porta vai vem de madeira semi- oca revestida com laminado
7.16 CP09 melaminico, 2 folhas com visores, fechamento automético, (100x210) - unid 3,00 20,87 62,61 504,87 1.514,61 1.577.22 2.009,53
conforme projeto
Revestimento em laminado melaminico fosco na cor branca nas portas P03, 5
13 oL P04 e PV01, em ambas as faces, batentes e guarni¢des - instalado m 3193 aatda 437,76 32,99 102,04 Ll 1.839.16
7.18 11122 Revestimento em chapa de aluminio P05, em ambas as faces m? 0,92 4,41 4,05 10,29 9,46 13,51 17,21
7.19 MERCADO  |Faixa adesiva verde e vermelho (5¢cm + 5cm = 10cm); PCOL e PCO2 m 14,20 7,10 100,74 16,50 234,30 335,04 426,87
jogo completo de fechadura de embutir para portas internas (macaneta do :
7.20 91307 tipo alavanca), inclusa instalacdo com execucdo de furo. PAD3, PAQ4 e PAOS Linid 4,00 14,73 58,92 34,37 137,48 196,40 250,23
jogo completo de fechadura de alto trafego para portas de correr de vidro, 3
7.21 84880 inclusa instalacio com execucio de furo. PCOL unid 1,00 19,57 19,56 45,66 45,66 65,22 83,09
jogo completo de fechadura de alto trafego para porta de abrir de vidro, ’
i2e 74068/004 IS 02 folhas, inclusa instalagdo com execucéo de furo. PAQ7 unid 1.00 40,08 40,08 93,53 93,52 133,60 170,21
7.23 CP10 ?:‘Ijﬁl}aa aérea para portas de até 95cm, com instalacdo; PV01, uma em cada unid 6.00 16,50 99.00 107,69 646,14 745,14 949,38
7.24 CP10 Mola aérea para portas de até 95cm, com instalacio: PAOS unid 1,00 16,50 16,50 107,69 107,69 124,19 158,23
7.25 36204 Puxador horizontal em ago inox polido, medindo 40cm /=3cm; PAOS unid 1,00 61,61 61,61 143,76 143,75
Péagina 3 de 9 ‘@




ORCAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA - REFORMA DA CANTINA/RESTAURANTE CAMPUS CONCORDIA

7.26 73908/001

Cantoneira de aluminio anodizado branco com 2” para acabamento entre a
parede e as esquadrias JB03 (Cozinha/ Despensa/ BWC's Masc., Fem. e

60,00

11,65

699,12

27,18 1.631,28 2.330,40 2.969,16
Acessivel) e JB02 (BWC Func.)
Total do item 7 : 27.143,33 34.583,20
8. INSTALACOES ELETRICAS
8.1 91926 Cabos isolagdo de PVC 2,5mm? fornecimento e instalagao. m 2.650,00 1,01 2.668,02 1,58 4.186,13 6.854,15 8.732,86
8.2 91928 Cabos isolagado de PVC 4,0mm? fornecimento e instalacio. m 110,00 1,08 118,80 2:52 277,20 396,00 504,54
8.3 91932 Cabos isolagédo de PVC 10,0mm? fornecimento e instalacéo. m 320,00 2,50 799,68 5,83 1.865,92 2.665,60 3.396,24
8.4 91934 Cabos isolagdo de PVC 16,0mm? fornecimento e instalacio. m 210,00 4,73 992,88 11,03 2.316,72 3.309,60 4.216,76
8.5 CP EO1 Quadro de Distribuicdo QD-A - fornecimento e instalacio unid 1,00 67,12 67,12 1.678,78 1.678,78 1.745,90 2.224,45
8.6 CP EO2 Quadro de Distribuigdo QD-B - fornecimento e instalaco unid 1,00 67,12 67,12 853,43 853,43 920,55 1.172,87
8.7 91834 Eletroduto Corrugado de PVC 3/4"- fornecimento e instalacio m 700,00 1,14 795,90 2,65 1.857,10 2.653,00 3.380,18
8.8 91863 Eletroduto rigido de PVC 3/4"- fornecimento e instalacio m 120,00 1,52 182,16 3,54 425,04 607,20 773,63
8.9 Conduletes
g 73861/008 %12?:|L;|geétg 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "E" - fornecimento e isid 61,00 3.82 232,96 8,911 543.57 776,53 989,37
g0y | 73861/005 ff]"s’t‘glggs 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "C" - fornecimento e unid 17,00 4,62 78,49 10,773 183,14 261,63 333,34
” 73861/014 i(;t;?adlglgeétg 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LL" - fornecimento e Gifivd 4,00 4,21 16,85 9,828 39,31 56,16 71,55
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LR" - fornecimento e ]
8.9.4 73861/014 instalacio unid 1,00 4,21 4,21 9,828 9,83 14,04 17,88
. 73861/020 ﬁt;r:adlglgg 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "T" - fornecimento e uiiid 2.00 4,86 9.71 11,333 22.67 32.38 41,25
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LB" - fornecimento e ;
8.96 73861/011 instalacao unid 1,00 4,21 4,21 9,828 9,83 14,04 17,88
Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - .
8.10 91953 fornecimento e instalacso. unid 21,00 6,28 131,80 14,644 307,52 439,32 559,73
Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 3
8.11 91955 tornacimanto e instalacio, unid 2,00 7,89 15,77 18,403 36,81 52,58 66,99
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - .
812 91959 fornecimento e instalacio. unid 1,00 9,97 9,97 23,254 23,25 33,22 42,32
8.13 91936 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalacdo.| unid 83,00 2,95 244,77 6,881 571,12 815,89 1.039,52
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,90 m do piso), PVC, instalada em parede - y
8.14 91939 fornecimento e instalacio. unid 1,00 5,83 5,83 13,601 13,60 19,43 24,75
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - :
8.15 91940 fornecimento e instalacio. unid 13,00 3,09 40,17 Tl 93,73 133,90 170,60
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso}, PVC, instalada em parede - )
8.16 91940 fornecimento e instalacio, unid 3.00 2,06 6,19 4,816 14,45 20,64 26,29
Luminarias tipo calha sobrepor com reator de partida e lampada 3
8.17 73953/001 fluorescente 2x28W completa - fornecimento e instalacdo. unkd i i 150,74 10,543 SR Al e i
Luminérias tipo calha sobrepor com reator de partida e lampada .
8.18 13953008 fluorescente 1x28W completa - fornecimento e instalacéo. unid 18,99 1985 At 13 43,908 i L8306 1.521.22
Luminarias herméticas IP65 tipo calha sobrepor com reator de partida e 2
8.19 ErEde lampada fluorescente 2x28W completa - fornecimento e instalagéo. R 8,00 16,84 71,58 115,00 222000 289148 10331
Refletor redondo em aluminio com suporte e alca regulavel para fixacao,
74082/001 [com lampada vapor de mercurio 400W e relé fotoelétrico. Fornecimento e unid 3,00 63,30 189,90 147,7 443,10 633,00 806,50
8.20 instalagao.
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - .
8.21 91992 formecimento e instalaca, unid 15,00 8,59 128,88 20,05 300,72 429,60 547,35
Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa )
8.22 91996 - fornecimento e instalacso. unid 4,00 6,70 26,80 15,63 62,52 89,32 113,80
Tomada média de embutir (2 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa ;
823 92004 . fornecimento e instalacio. unid 5,00 10,80 54,02 25,21 126,04 180,05 229,40
Tomada baixa de embutir (1 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa .
8.24 92000 _ fornecimento e Instalacio. unid 12,00 5,96 71,57 13,92 166,99 238,56 303,94
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa :
825 92008 . fornecimenta e instalacéo, unid 3,00 9,33 28,00 21,78 65,33 93,33 118,91
Tomada baixa de embutir (3 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa A
826 92016 _ fornecimento e Instalacio. unid 10,00 12,70 127,02 29,64 296,38 423,40 539,45
8.27 9535 Torneira Elétrica poténcia nominal de 5500W tensao de alimentacio 220V unid 3,00 16,11 48,34 125,32 375,97 424,31 540,61
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Total do item 8

29.721,21] 37.867,66
9. INSTALACAO DE REDE LOGICA
9.1 91834 Eletroduto Corrugado de PVC 3/4"- fornecimento e instalacéo m 7,00 1,14 7,96 2,65 18,57 26,53 33,80
9.2 91863 Eletroduto rigido de PVC 3/4"- fornecimento e instalacdo m 80,00 1,52 121,44 3,54 283,36 404,80 515,75
CPLO1 Perﬂiadg Perfurado Simples 38 X 38 mm, Chapa 22 - fornecimento e i 43,50 153 66.46 22,22 966,37 1.032,83 1.315.93
9.3 instalacdo
9.4 Condulete
o4y | 73861008 ﬁl‘;’t‘glg'fats 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "E" - fornecimento e unid 18,00 3,82 68,74 8,911 160,40 229,14 201,04
Condulete 3/4" em liga de aluminic fundido tipo “C" - fornecimento e :
9.4.2 73861/005 instalacia unid 2,00 4,62 9,23 10,773 21,55 30,78 39,21
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "LB" - fornecimento e ;
9.4.3 73861/011 instalacio unid 3,00 4,21 12,64 9,828 29,48 42,12 53,66
Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "T" - fornecimento e ;
9.4.4 73861/020 instalacio unid 4,00 4,86 19,43 11,333 45,33 64,76 82,51
Cabo de rede de dados e voz UTP 4 pares categoria 6 - instalacdo e
9.5 CP LO2 fornecimento m 750,00 3,29 2.466,66 3,24 2.427,96 4.894,62 6.236,23
Crimpagem de cabo de rede de dados e voz UTP 4 pares categoria 6 — ;
0.6 CPLO3 instalacio e fornecimento unid 72,00 1,78 128,37 0,75 53,93 182,30 232,26
9.7 72337 Tomadas modulares com espelho e um conector RJ45 fémea unid 9,00 6,09 54,81 14,21 127,89 182,70 232,77
9.8 72337 Tomadas modulares com espelho e dois conectores RJ45 fémea unid 9,00 6,09 54,81 14,21 127,89 182,70 232,77
Total do item 9 7.273,28 9.266,83
10. IMPERMEABILIZACAQ E ISOLACAO
Impermeabilizacdo de superficie com argamassa de cimento e areia com 5
10.1 5968 aditivo impermeabilizante e=2cm; m 37,29 10,15 378,34 23,67 882,80 1.261,14 1.606,81
10.2 83742 Impermeabilizacao de superficie com 03 dem&os de emulsdo asfaltica m? 37,29 6,20 231,23 14,47 539,54 770,77 982,03
Fornecimento e instalagao de lona plastica preta para impermeabilizacao
10.3 68053 espessura 150 milgras: Radist m? 13,91 1,43 19,82 3,33 46,25 66,07 84,17
Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia traco 5
10.4 83744 1.7, E= 3 cm: jardim Interno m 16,96 5,30 89,90 12,37 209,77 299,67 381,80
10.5 34549 Argila expandida; jardim interno m? 16,96 1.93 32,71 4,50 76,33 109,04 138,92
10.6 83665 Fornecimento e instalagdo de manta bidim; jardim interno m? 0,52 64,13 33,34 149,63 77,80 111,14 141,60
Total do item 10 2.097,98 3.335,33
11. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
11.1 |Extintores
11.1.1 |72553 [Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalacao un 2,00 74,08 148,16 31,75 63,50 211,66 269,68
11.2  |llum. emerg
1121 MERCADO :}:JST;IZag%aO de emergéncia de acordo com memorial - fornecimento e - 10.00 24,09 240,90 723 72,27 313,17 399,01
Placa para sinalizacdo de abandono de local com inscricdo "saida" —
11.2.2 |MERCADO fornecimento e instalacao un 5,00 56,80 284,00 17,04 85,20 369,20 470,40
11.3 |SPDA
Barra chata de aluminio para SPDA, com secido minima de 25mm? —
11.3.1 |73908/002 A fornecimento e instalacio m 54,00 15,02 810,86 3553 190,35 1.001,21 1.275,65
11.3.2 {72254 Cabo de cobre nu 50mm? - fornecimento e instalacdo m 112,00 21,37 2.393,55 9,16 1.025,81 3.419,36 4.356,61
11.3.3 |72315 Terminal aéreo em aco galvanizado com base de fixacdo (h = 30cm) un 18,00 16,28 293,08 6,98 125,60 418,68 533,44
11.3.4 |83446 Caixa de passagem e inspe¢do com tampa e fundo com brita un 2,00 94,05 188,09 40,61 81,21 269,30 343,12
11.3.5 |83463 Caixa de equalizagao un 1,00 171,30 171,30 73,41 73,41 244,71 311,79
11.3.6 |68069 Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector un 18,00 30,39 546,97 13,02 234,41 781,38 995,56
11.4 |Géas
11.4.1 [MERCADO Botijao de gds P45 - fornecimento e instalagéo un 4,00 250,00 1.000,00 75,00 300,00 1.300,00 1.656,33
11.4.2 MERCADO Registro de esfera para os queimadores de gas - fornecimento e instalacao un 2,00 36,09 72,18 10,83 21,65 93,83 119,55
11.4.3 [MERCADO Pigtail de 50cm para botijdo P45 - fornecimento e instalacao un 4,00 10,04 40,16 3,01 12,05 5221 66,52
11.4.4 |73933/003 A}  |Fechamento da ventilacdo permanente com peca de veneziana m? 0,50 32,49 16,24 449,16 224,58 240,82 306,83
11.4.5 |91341 Portdo da central de gés m? 1,53 424,06 648,81 181,74 278,06 926,87 1.180,93
11.4.6 [92690 Tubo de ago galvanizado sem costura %” - fornecimento e instalacio m 8,20 23,20 190,22 9,94 81,52 271,75 346,23
11.4.7 |73655 A) Estrado de madeira para suporte dos botijdes - fornecimento e instalacéo m? 3,40 45,24 153,83 15,49 52,67 206,50 263,10
Total do item 11 10.120,66 12.894,73
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128

REVESTIMENTOS

12.1

Revestimento para piso

12.1.1

74192/001

Soleira em granito largura 15cm sobre argamassa traco 1:4

7,91

18,12

143,35

42,29

334,49

477,84

608,81

12.1.2

87263

Revestimento porcelanato natural para piso com placas 60x60cm aplicada
em ambiente maior que 10m?, borda retificada, cor bege claro, absorcao de
agua inferior a 0,1%, alta resisténcia mecénica, para ambientes de alto
trafego; considerando perdas, rejunte e argamassa colante - (Cozinha)

m?

46,99

21,11

991,72

49,25

2.314,02

3.305,74

4.211,84

12718

87262

Revestimento porcelanato natural para piso com placas 60x60cm aplicada
em ambiente entre 5m? e 10m?, borda retificada, cor bege claro, absorgéo
de agua inferior a 0,1%, alta resisténcia mecanica, para ambientes de alto
trafego; considerando perdas, rejunte e argamassa colante - (Despensa,
Recepcao e Trocador)

mZ

24,96

22,80

569,01

53,19

1.327.69

1.896,70

2.416,58

12.1.4

87261

Revestimento porcelanato natural para piso com placas 60x60cm aplicada
em ambiente menor que 5m?, borda retificada, cor bege claro, absorcio de
agua inferior a 0,1%, alta resmtenaa mecénica, para amblentes de alto
trafeqo: consid te 13

12.1.5

87249

TV ESTHITG

m?2

2,66

25,50

67,83

59,51

158,28

226,11

288,08

ambiente menor que 5m2 acabamento acetmado cor branco absorcdo de
&gua inferior a 3%, alta resisténcia mecanica, resisténcia a abras&o PEI 5;
considerando perdas, rejunte e argamassa colante (BWC acessivel e abrigo

m2

9,05

10,89

98,52

25,40

229,89

328,41

418,42

12.1.6

87307

RFgdmassa traco 1:6 (cimento e areia média) para contrapiso de
reqularizacdo, preparo mecanico com betoneira de 400 L; espessura de 5¢cm

m3

4,01

103,16

413,67

240,71

965,24

1.378,91

1.756,86

12.1.7

73908/002

Cantoneira de aluminio anodizado branco com 3/4” para acabamento das
guinas dos séculos,

14,79

129,20

20,38

301,47

430,67

548,71

12.1.8

38184

Piso tatil de alerta de borracha, 25 x 25 cm, espessura de 5mm, para cola,
na cor preta

m?.

4,25

72,18

306,74

167,85

713,36

1.020,10

1.299,70

12.1.9

38182

Piso tatil direcional de borracha, 25 x 25 cm, espessura de 5mm, para cola,
na cor preta

ml

72,18

523,27

167,85

1.216,91

1.740,18

221706

12.2

Revestimento para parede

12:2:0

87263

Revestimento porcelanato acetinado para parede com placas
33,5cmx60cm, borda retificada, cor branco, absorcéo de &gua inferior a
0,1%; considerando perdas, rejunte e argamassa colante — (Cozinha,
Despensa, Recepcdo, Trocador e DML)

m2

216,62

2.127,98

60,50

13.104,49

15.232,47

19.407,69

12.2.2

87249

Revestimento ceramico para parede com placas 45x45cm, acabamento
acetinado, cor branco, absor¢do de dgua inferior a 3%, alta resisténcia
mecanica, resisténcia a abraséo PEI 3; considerando perdas, rejunte e
argamassa colante (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func. e
Abrigo de Lixo}

mZ

98,66

10.89

1.074,11

25,40

2.506,25

3.580,36

4.561,73

12.2.3

87267

Revestimento cerdmico para parede com placas 10x10cm, acabamento
acetinado, cor verde escuro, absorcéo de dgua inferior a 3%, resisténcia a
abrasdo PE| 3; aplicacdo a meia altura, considerando perdas, rejunte e
argamassa colante - (BWC acessivel)

mZ

34,10

411,04

28,13

959,09

1.370,13

1.745,68

12.2.4

87879

Chapisco aplicado com colher de pedreiro argamassa 1:3 com preparo em
betoneira

m2

379,10

320,71

748,34

1.069,05

1.362,07

12.2.5

87527

Embogo para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo
mecéanico com betoneira de 400, aplicado manualmente em paredes de
ambientes com &rea menor que 5m?, espessura de 20mm, com execucao de
taliscas — (DML e abrigo de lixo)

mZ

39,18

303,72

18,09

708,68

1.012,40

1.289,89

12.2.6

87531

Embogo para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecénico com betoneira de 400, aplicado manualmente em paredes de
ambientes com area entre 5m? e 10m?, espessura de 20mm, com execucdo
de taliscas - (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func., Despensa,
Recepcéo e Trocador)

mZ

253,80

1.710,86

15,73

3.992,02

5.702,88

7.266,03

12.2.7

87533

Embogo para recebimento de ceramica, em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecéanico com betoneira de 400l, aplicado manualmente em paredes de
ambientes com area maior que 10m?, espessura de 20mm, com execucio
de taliscas - (BWC acessivel, BWC Fem., BWC Masc., BWC Func., Despensa,
Recepcéao e Trocador)

mZ

73,62

6,60

486,11

15,41

1.134,26

1.620,37

2.064,51

12.2.8

87530

Massa (nica para recebimento de pintura em argamassa 1:2:8 preparo
mecanico com betoneira aplicado manualmente espessura 20mm com

execucao de taliscas — Central de gas paredes internas e externas

mZ

29,72

7.83

232,70

18,27

542,98

775,68

988,29

Total do item 12

41.168,00

52.452,05

13.

[VIDROS
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13.1 72117 J\Ji%ggé\gdro liso comum incolor 4mm, inclusos fornecimento, instalacao e m? 1.50 25,67 38,50 59,89 89,83 12833 163,50
13.2 72117 JVBeC(}jic-a\gdro liso comum incolor 4mm, inclusos fornecimento, instalacao e m? 2.48 25.67 63.65 59,89 14853 21218 27033
13.3 72117 I;\C[‘)E]a;c\ggm liso fixo comum incolor 4mm, inclusos fornecimento, instalacao m? 9.24 25,67 237,17 59,89 553,40 790.57 1.007.26
PAQ7 - Vidro fixo temperado incolor 10mm, inclusos fornecimento, 2
13.4 72120 instalag3o e massa para vedacdo m 2,10 66,94 140,57 156,19 328,00 468,57 597,00
PCO1 - Vidro fixo temperado incolor 10mm, inclusos fornecimento,
13.5 72120 instalacdo e massa para vedacio m? 4,25 66,94 284,49 156,19 663,81 948,30 1.208,22
VFO1 - Vidro fixo temperado incolor 10mm, inclusos fornecimento,
13.6 72120 instalaco e massa para vedacio m? 2,92 66,94 195,46 156,19 456,07 651,53 830,11
VFO2 - Vidro fixo temperado incolor 10mm, inclusos fornecimento, 5
137 72120 instalacio e massa para vedacao m 3,17 66,94 212,19 156,19 495,12 707,31 901,18
Total do item 13 3.906,79 4.977,60
14. PINTURA
14.1 |Paredes Internas
14.1.1 CP12 Aplicacdo de fundo preparador acrilico a base de dgua, uma demac m? 356,60 0,61 217.52 1,39 495,67 713,19 908,67
14.1.2 88487 Aplicagdo manual de pintura com tinta ldtex PVA branca fosca, duas demaos| m? 256,73 2,31 593,81 5,40 1.385,57 1.979,38 2.521,92
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica branca acetinada, N
14.1.3 88489 lavavel. duasdernaos m 63,27 2,93 185,06 5,40 341,46 526,52 670,83
14.2 |Paredes Externas
14.2.1 CP12 Aplicacao de fundo preparador acrilico a base de dgua, uma demao m? 213,53 0,61 130,25 1,39 296,81 427,06 544,11
14.2.2 88484 Aplicacdo de fundo selador acrilico, uma demao Central de Gas m? 213,53 0,59 126,83 1,39 295,95 422,78 538,66
14.2.3 88489 eri:faaog:o manual de pintura com tinta latex acrilica branca fosca, duas m? 105,69 2,93 309,13 6,83 721,32 1.030,45 1.312,89
14.2.4 88489 Qﬁggadcea;érgznual de pintura com tinta latex acrilica vermelho (terracota), m? 204,13 2,93 597,06 6.83 1.393,15 1.990,21 2.535,72
14.2.5 84678 gfélggfaac%;nanual de verniz poliuretano em concreto, trés demaos, com fiz 117,25 4,72 552.96 11,00 1.290,26 1.843,22 2.348.44
14.3 |Esquadrias de Madeira — novas e existentes
Pintura esmalte acetinado verde escuro em madeira, duas demaos, com
14.3.1 73739/001 preparacio — esquadrias existentes m? 34,83 4,07 141,79 9,50 330,85 472,64 602,19
Pintura esmalte acetinado verde escuro em madeira, duas demaos, sobre
14.3.2 74065/002 fundo preparador branco — esquadrias novas m? 5,67 5,89 33,39 13,74 77,91 111,30 141,80
14.4 |Esquadrias de Ferro — novas e existentes
Pintura esmalte acetinado branco em metal duas deméaos, com preparacao - .
1441 74064/002 esquadrias existentes m 273,76 3,10 847,54 7,22 1.977,61 2.825,15 3.599,52
Pintura esmalte acetinado branco em metal duas demaos, com preparacao —
14.4.2 73924/002 esquadrias existentes m? 273,76 6,27 1.715,62 14,62 4.003,13 5.718,75 7.286,25
14.4.3 73865/001 Sgr;ndst)opreparador primer a base de epoxi para esquadrias metalicas, uma i 19,83 2.37 46,93 5,52 109,50 156,43 199,30
Pintura esmalte acetinado branco em metal duas demaos, com preparagao - 5
14.4.4 73924/002 esquadrias existentes m 19,83 6,27 124,25 14,62 289,93 414,18 527,70
Total do item 14 18.631,26 23.738,00
15.  [CLIMATIZACAO
15.1 92321 Tubulacdo frigorifica em cobre para linha de succao de 3/4" (20mm) m 11,30 13,69 154,71 31,95 361,01 515,72 657,07
15.2 92320 Tubulacdo frigorifica em cobre para linha de liquido de 3/8" m 11,30 8,36 94,44 19,50 220,37 314,81 401,09
15.3 84098 |solante térmico, . ; il o M o m 22,60 1,56 35,22 3.64 82,18 117,40 149,57
15'4 11964 :aLIGIL:::iu!: dLULTPULITammmoaaoT PaTaLOTGComnmrorTe UITCTiatauao Unid 16,00 0'54 8,66 1,26 20,16 28,82 36 .',.l
15.5 MERCADO g'g”gbﬁébara evaporador%égr),for;n,eﬁogigntagég do fa‘?lrjcaptem(pgr) unid 2,00 21,78 43,56 50,66 101,32 144,88 169,43
15.6 MERCADO ksl l.JII.E&}JEIiﬂ T CUTIAaTCToTY SHNTUOUT OO0, CUTTToTmTeE Eina,auuwr Unid 4'00 40'59 162,35 94,39 3?7,56 539'91 631.42
Total do item 15 e 1.121,63 2.045,29
16. PAISAGISMO E URBANIZACAQ
banco de jardim com encosto, estrutura metalica revestido com ripas de <
16.1 MERCADO madeira envernizada - area de vivéncia unid 4,00 77,97 311,88 181,93 T27.:72 1.039,60 1.324,55
Banco hexagonal em ripas de madeira envernizada apoiada por maos
16.2 CP13 francesas ornamentadas em ferro fundido m? 9,10 18,10 164,67 140,24 1.275,90 1.440,57 1.835,43
Total do item 16 2.480,17 3.159,98
17, EQUIPAMENTOS
17.1 MERCADO __[Ventilagdo mecanica axial 150mm, com exaustor e grelha [ unid | 2,00] 36,51 | 73,01 ] 84,90 | 169,80 | 242,81 ] 283,96
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17.2 MERCADQ  |Duto flexivel para ventilagdo mecénica 150mm m 4,94 13,90 68,63 32,33 159,60 228,23 266,91
17.3 MERCADQ  |Bebedouro conjugado de inox, refrigerado com unid 1,00 316,42 316,41 735,85 735,85 1.052,26 1.340,68
17.4 MERCADQ  |Ar condicionado split (Frio) 60.000 BTU's unid 2,00 67,12 134,24 5.679,00 11.358,00 11.492,24 14.642,26
17.5 MERCADQ  |Fogdo industrial 6 bocas com forno unid 1,00 - - 2.265,12 2.265,11 2.265,11 2.885,97
Coifa em ago inoxidavel AlSI 304, dimensdes do corpo de 217 x 130 x 45
17.6 CP17 cm, inclusos duto, chaminé, Flange, motor de 2,00cv, suporte para motor, unid 1,00 440,54 440,54 3.298,21 3.298,21 3.738,75 4.372,46
filtro, hélice:: e ilum'i'nacéo _ _ i .
17.7 cP18 ﬁ:g:i?&:‘;',‘ﬁf’n?n";o‘ed"t‘lti"f‘g‘;?\',g'l ‘éange‘l’hdae A400Qm?/k: Inclusas hiveladgre | | 2,00 440,54 881,08 573,62 1.147,24 2.028,32 2.372,12
(Total do item 17 1.523,30 26.164,36
18. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
18.1 |Agua fria
18.1.1 [89355 Tubo de PVC soldavel DN 20mm - fornecimento e instalacdo m 25,90 8,59 222,46 3,68 95,34 317,79 404,90
18.1.2 |89356 Tubo de PVC soldavel DN 25mm - fornecimento e instalacdo m 62,60 10,18 637,14 4,36 273,06 910,20 1.159,69
18.1.3 |89357 [Tubo de PVC solddvel DN 32mm - fornecimento e instalacdo m 2,70 13,90 37,52 5,96 16,08 53,60 68,29
18.1.4 |89448 Tubo de PVC soldavel DN 40mm - fornecimento e instalacio m 29,30 6,31 185,00 2,71 79,29 264,29 336,73
18.1.5 [89358 Joelho 902 PVC solddvel DN 20mm - fornecimento e instalacio un 19,00 3,55 67,43 1;52 28,90 96,33 122,73
18.1.6 (89362 oelho 902 PVC soldavel DN 25mm - fornecimento e instalacdo un 24,00 4,25 101,98 1,82 43,70 145,68 185,61
\§1 7 00373 :ier:I;toa?a?;EVC soldavel com bucha de latdo DN 25mm x %" - fornecimento i 9,00 7.17 64.51 3,07 27.65 92,16 117,42
18.1.8 (89497 Joelho 902 PVC soldavel DN 40mm - fornecimento e instalacao un 10,00 5,52 55,16 2,36 23,64 78,80 100,40
18.1.9 (89388 Luva de redugdo DN 40mm x 25mm - fornecimento e instalacio un 1,00 4,80 4,80 2,06 2,06 6,86 8,74
18.1.1073870/003 Registro com canopla DN 25mm - fornecimento e instalagio un 8,00 46,42 371,39 19,90 159,17 530,56 675,99
18.1.1173870/005 Registro com canopla DN 40mm - fornecimento e instalacao un 1,00 75,31 75,31 32,27 32,27 107,58 137,07
18.1.1289395 Té PVC soldavel DN 25mm - fornecimento e instalacdo un 8,00 5,90 47,21 2,53 20,23 67,44 85,93
1311_1339398 ;t;]éstf’a\]fggasgldauel DN 32mm com redugédo para DN 25mm - fornecimento e ki 2,00 8,08 16,16 3,46 6.92 23,08 29,41
18_1_1489623 i1;1est|=a\.l';:(;ésooIdaveal DN 40mm com redugdo para DN 25mm - fornecimento e un 2.00 8.50 17,00 3.64 7.28 24,28 30,94
1811489623 Li:’a\;';:cggldavel DN 40mm com redugao para DN 32mm - fornecimento e il 1,00 8,50 8.50 364 3.64 12.14 15,47
18.1.1689627 Lestl’a\;';:ﬁsgtdavel DN 50mm com reducéo para DN 25mm - fornecimento e un 1,00 10,06 10,06 4.31 431 14,37 18.31
18.2 |Agua quente
18.2.1 [89716 Tubo de CPVC DN 22mm - fornecimento e instalacio m 2,80 24,73 69,25 10,60 29,68 98,92 126,04
15,2, 94740 Jiggl;:aa?é); CPVC com bucha de latdo DN 22mm x %" - fornecimento e i 7.00 4,80 33,61 2.06 14,41 48,02 61.18
18.2.3 |89668 Luva de redugdo DN 25mm x 22mm (CPVC) - fornecimento e instalacdo un 7,00 12,78 89,43 5,48 38,33 127,75 162,77
18.3 Esgoto e pluvial
18.3.1 |89711 Tubo de PVC DN 40mm - fornecimento e instalacéo m 8,00 8,86 70,84 3,80 30,36 101,20 128,94
18.3.2 189712 Tubo de PVC DN 50mm - fornecimento e instalacdo m 33,30 12,92 430,07 5,54 184,32 614,39 782,79
18.3.3 |89714 Tubo de PVC DN 100mm - fornecimento e instalacao m 62,30 24,87 1.549,46 10,66 664,06 2.213,52 2.820,24
18.3.4 |89849 Tubo de PVC DN 150mm - fornecimento e instalacéo m 46,30 22,66 1.049,11 9,71 449,62 1.498,73 1.909,53
18.3.5 [90696 Tubo de PYC DN 200mm ~ fornecimento e instalacao . m 35,20 37,34 1.314,30 16,00 563,27 1.877,57 2.392,21
1836 89707 ﬁ'l:)&dln:::;:ldud PV DN IOuUmmT X IouUmnT X o0mnT = Tomecnmento e un 4'00 14'13 56,50 6,05 24,22 80,72 102,85
18.3.7 [89726 Joelho 458 PVC DN 40mm - fornecimento e instalacao un 2,00 4,40 8,79 1,88 3,77 12,56 16,00
18.3.8 |89724 Joelho 902 PVC DN 40mm - fornecimento e instalacao un 11,00 3,82 42,04 1,64 18,02 60,06 76,52
18.3.9 |89731 oelho 902 PVC DN 50mm - fornecimento e instalacdo un 12,00 5,26 63,17 2,26 27,07 90,24 114,97
18.3.1089827 luncéo simples PVC DN 50mm - fornecimento e instalacao un 1,00 7,78 7,18 3,33 3.33 11,11 14,16
18.3.1186882 Sifao de copo para pia, lavatdrio e tanque - fornecimento e instalacao un 16,00 8,90 142,46 3,82 61,06 203,52 259,30
18.3.1289784 [Té PVC soldavel DN 50mm - fornecimento e instalacdo un 1,00 9,61 9,61 4,12 4,12 13,73 17,49
18 3.1374051/002 foarﬁ‘jcfrﬁgrftf:r;ig’ls'c‘:i com tampa pre-moldada de concreto - un 4,00 88,12 352,46 37,76 151,06 503,52 641,53
Caixas de inspecao e passagem revestidas internamente com barra lisa
74104/001 (cimento e areia, trago 1:4), com tampa pré-moldada de concreto e fundo un 6,00 89,50 537,01 38.36 230,15 767,16 977,44
18.3.14 de concreto - fornecimento e instalacdo
18.3.1594228 Calha em chapa de ago galvanizado — fornecimento e instalacdo m 108,85 28,03 3.050,85 12,01 1.307,51 4,358,35 5.552,98
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18.3.1§MERCADQ fRan linear m 7,00 77.84 544,88 23,35 163,46 708,34 902,50
Lougas e
18.4 l|acessbrios
18.4.1 CP11 Bancadas em granito polido para pia de cozinha m? 6,57 - - - - - -
18.4.2 1747 Cuba de ago inox (AISI 304) de embutir (40 x 50 x 21) UNID. 6,00 50,42 302,53 117,26 703,56 1.006,09 1.281,85
18.4.3 [6021 Vaso sanitario sifonado em louga branca — fornecimento e instalagdo un 7,00 150,42 1.052,91 64,46 451,25 1.504,16 1.916,45
18.4.4 [MERCADQ Lavatério para PNE - fornecimento e instalacio un 1,00 89,90 89,90 26,97 26,97 116,87 148,90
18.4.5 147980 (DEINFRA|Conjunto de 3 barras de apoio para PNE - fornecimento e instalacao cj 1,00 278,39 278,39 8,14 8,14 286,53 365,07
18.4.6 86872 ?:srt]glgi;: louga branca com coluna, 22L ou equivalente - fornecimento e s 1,00 395,02 395,02 169,29 169,29 564,31 718,99
18.4.7 |[MERCADO Tanque inox para lavar panela conforme memorial un 1,00 264,00 264,00 79,20 79,20 343,20 437,27
18.4.8 [86895 AJ E\Z’:;g‘éaége granita brance palide para dois lavatoros: = formeciments ¢ m2 2.22 150,69 334,53 518,82 1.151,79 1.486,32 1.893,72
Cuba semi-encaixe retangular (33 x 36) em louca branca (lavatdrios) —
18.4.9 186937 A) fornecimento e instalacio un 5,00 21,62 108,09 403,64 2.018,22 2.126,31 2.709,13
18.4.1086916 Torneira externa un 1,00 15,03 15,03 6,44 6,44 21,47 27,35
18.4.1186913 Torneira tanque un 1,00 10,44 10,44 4,48 4,48 14,92 19,01
18.4.1286906 Torneira cromada de mesa para lavatdrio - fornecimento e instalacéo un 5,00 27,08 135,42 1367 58,04 193,45 246,47
18.4,13MERCADO Torneira PNE un 1,00 372,07 372,07 111,62 111,62 483,69 616,27
18.4.141325 Chapa metalica (0,9mm) para protecdo da porta do sanitario PNE kg 9,56 3,96 37,86 1,19 11,36 49,21 62,70
18.4.1540729 Valvula descarga un 6,00 127,98 767,89 54,85 329,09 1.096,98 1.397,66
18.4.1§MERCADO Vélvula descarga PNE un 1,00 413,00 413,00 123,90 123,90 536,90 684,06
18.4.1737401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado un 4,00 44,55 178,20 13,37 53,46 231,66 295,16
18.4.18937400 Parta papel higiénico "roldo" un 7,00 44,55 311,85 13,37 93,56 405,41 516,53
Espelho cristal espessura 4mm com moldura de aluminio e compensado
18.4.1974125/002 6mm plastificado m? 4,72 220,75 1.041,92 94,61 446,54 1.488,45 1.896,44
Saboneteira de sobrepor (fixada na parede) em aco inoxidavel -
18.4.2088571 fornecimento e instalacio un 4,00 25,63 102,51 10,98 43,93 146,44 186,58
Total do item 18 28.236,94 35.976,68
19. COMPLEMENTACAO DA OBRA
19.1 9537 Limpeza final da obra m? 525,40 0,57 299,47 1,33 698,78 998,25 1.271,87
19.2 CP14 Limpeza permanente de obra m? 1.576,20 0,27 419,26 0,11 179,68 598,94 763,10
Placa de sinalizacdo em aco inox com alto relevo, indicacdo em braile e !
19.3 73916/002 pintura, para indicacio de ambientes unid 13,00 10,77 140,03 25,14 326,75 466,78 594,72
19.4 CP15 Reinstalagdo de placa coamemorativa com reaproveitamento de material unid 1,00 0,12 0,12 0,56 0,56 0,68 0,86
Manual de utilizagdo e manutencéo da edificagdo com registro fotogréfico ;
195 Crig das tubulacdes hidraulicas e sanitarias v 1,00 ¥a5.40 195,40 79:00 70,00 265,40 338,14
Total do item 19 : : 3 : 2.330,05 2.968,69
1—;@ @EW T o AR BT B T T N R DTG T T :) S o L we B e T e B e e e T s T 234*9 8, - 325.165’83
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