BLOCOS DE SALAS DE AULA

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA . Empresa: MAGA ENGENHARIA EIRELI
BDI: 23,89% i ] : CNPJ: 09.095.565/0001-74
|INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m? iy Endereco: Rua do Coméreio, 525 Sala 01
s FENCIARTRCNLARIK Local: IFC - Campus Cdia/SC Z§ Telefone: 49 3442-7607
Resp. Técnico: S R g T e-mail:
. , QUANT. MAO DE OBRA MATERIAL | TOTAL ¢/BDI
oy P WNID: ESTIMADO | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. _ Custo Total HORE e (23,89%)]
1 |[SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de cbra m? 3,60 51,41 185,08 269,02 968,47 74209/ 1 1.1583,55 1.429,13
1.2 |Instalacdo proviséria de energia unid 1,00 326,64 326,64 1.211,65 1.211,65 41598 1.538,29 1.905,79
1.3 [Instalagdo proviséria de agua unid 1,00 50,43 50,43 65,56 65,56 97741 115,99 143,70
1.4 |Barraco de obra m? 12,00 158,97 1.907,64 583,39 7.000,68 93584 8.908,32 11.036,52
1.5 |Limpeza do terreno m? 1.000,00 118 1.150,00 0,18 180,00 73859/2 1.330,00 1.647,74
1.6 |Escavagdo mecanica para nivelamento do terreno m? 1.000,00 1,25 1.250,00 2,66 2.660,00 89886 3.910,00 4.844,10
1.7 |Locagéo da obra m? 962,08 5,57 5.358,79 0,95 913,98 99059 6.272,76 7.771,32
Total item 1 23.228,91 28.778,30
2 |INFRA ESTRUTURA
2.1 |Escavagéo pra assentamento das fundacdes m® 425,00 1,25 531,25 2,66 1.130,50 89886 1.661,75 2.058,74
2.2 |Lastro de concreto magro e=3 cm m? 170,00 6,14 1.043,80 7,57 1.286,90 94968 2.330,70 2.887,50
2.3 |Sapatas de concreto armado m? 24,33 236,87 5.763,05 867,34 21.102,38 Composicéo 26.865,43 33.283,58
2.4 |Pilares das fundacgées m? 15,09 516,93 7.800,47 2.065,46 31.167,79 Composigéo 38.968,27 48.277,78
2.5 |Reaterro das fundacées m® 400,00 3,51 1.404,00 2,69 1.076,00 87893 2.480,00 3.072,47
Total item 2 72.306,14 89.580,08
3 [SUPRA ESTRUTURA
3.1 |Vigas sub solo m? 36,09 665,07 24.002,38 1.669,50 60.252,26 Composicio 84.254,63 104.383,06
3.2 |Pilares sub solo m® 24,14 516,93 12.478,69 2.065,46 49.860,20 Composicéo 62.338,89 77.231,66
3.3 |Vigas terreo m® 35,58 665,07| 23.663,19 1.669,50 59.400,81 Composicéo 83.064,00 102.907,99
3.4 |Lages trelicadas 2D terreo incl. Armad. Distribuigéo e capa concreto m? 814,04 30,33 24.689,83 68,30 55.598,93 74141/3 80.288,77 99.469,75
3.5 |Lages pré moldada terreo incl. Armad. Distribui¢&o e capa concreto m? 92,48 23,41 2.164,96 51,69 4.780,29 74141/ 1 6.945,25 8.604,47
3.6 |Pilares terreo m? 20,61 516,93 10.653,93 2.065,46 42.569,13 Composicéo 53.223,06 65.938,05
3.7 |Vigas forro m? 22,58 665,07 15.017,28 1.669,50 37.697,31 Composigéo 52.714,59 65.308,11
3.8 |Lages trelicadas 2D terreo incl. Armad. Distribuicéo e capa concreto m? 715,31 26,55| 18.991,48 56,48 40.400,71 74141/2 59.392,19 73.580,98
3 Lages pré moldada terreo incl. Armad. Distribuic&o e capa concreto m? 88,88 23,41 2.080,68 51,69 4.594,21 74141/1 6.674,89 8.269,52
3.10 | Pilares platibanda m? 5,00 516,93 2.584,65 2.065,46 10.327,30 Composicéo 12.911,95 15.996,61
3.11 | Vigas platibanda m? 5,73 665,07 3.810,85 1.669,50 9.566,24 Composicéo 13.377,09 16.572,87
3.12 | Lages trelicadas 2D terreo incl. armad. distribuigéo e capa concreto m* 62,12 26,55 1.649,29 56,48 3.508,54 74141/2 5.157,82 6.390,03
Total item 3 520.343,13 644.653,10
4 |ALVENARIAS
4.1 |Alvenaria bloco de concreto e= 20 cm m? 202,17 28,29 5.719,39 41,99 8.489,12 89978 14.208,51 17.602,92
4.2 |Alvenaria tijolo 6 furos e= 14 cm m? 1.362,26 79,96| 108.926,31 37,64 51.275,47 89977 160.201,78 198.473,98
(7
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA 3 Empresa: MAGA ENGENHARIA EIRELI
BDI:  23,80% ,, ) | CNPJ: 09.095.565/0001-74
{1 INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m* Endereco; Rua do Comércio, 525 Sala 01
L IR ETEEROI Local: IFC - Campus Cdia/SC é Telefone: 49 3442-7607
; Resp. Técnico: BEN R NIA W e-mail:

L , . : ; QUANT, MAO DE OBRA MATERIAL ‘ ,. | ToraL ¢/BDI
it L g R, ESTIMADO | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. _ Custa Total i Ui (28,89%)
4.3 |Vergas e contra-vergas 14x14 c¢m - armada m 270,40 16,13 4.361,55 45,00 12.168,00 93187 16.529,55 20.478,46
4.4 |Parede de gesso acartonado m? 25,16 11,72 294,88 72,01 1.811,77 96358 2.106,65 2.609,92
Total item 4 193.046,48 239.165,29
5 |COBERTURA
5.1 |Estrutura de madeira para telhas fibrocimento m? 900,13 4,05 3.645,53 16,15 14.537,10 92543 18.182,63 22.526,46
5.2 |Estrutura metélica para cobertura do hall de acesso m 118,36 21,32 2.523,44 36,14 4.277,53 73970/ 1 6.800,97 8.425,72
5.3 |Cobertura com telhas metalicas m 118,36 3,29 389,40 37,63 4.453,89 94213 4.843,29 6.000,35
5.4 |Cobertura com telhas fibrocimento 6 mm m 900,13 4,73 4.257,61 27,89 25.104,63 94207 29.362,24 36.376,88
5.5 |Cumeeciras fibrocimento m 91,00 3,57 324,87 38,96 3.545,36 94223 3.870,23 4.794,83
5.6 |Impermeabilizacdo com manta asfalatica m? 68,00 28,28 1.923,04 82,54 5.612,72 98547 7.535,76 9.336,05
5.7 |Calhas m 200,00 11,65 2.330,00 53,84 10.768,00 94228 13.098,00 16.227,11
5.8 |Algeroz m 68,20 8,53 581,75 35,37 2.412,23 94227 2.993,08 3.709,24
5.9 |Pingadeiras em concreto sobre platibanda larg=28 cm m 140,00 9,02 1.262,80 14,91 2.087,40 95954 3.380,20 4.150,56
Total item 5 90.037,29 111,547,220
6 |PAVIMENTACAO
6.1 |Contrapiso argamassa e= 3 cm m* 817,60 11,77 9.623,15 46,36 37.903,94 87633 47.527,09 58.881,31
6.2 |Piso ceramico 45x45 - PEI 5 - linha "A" m? 817,60 8,82 7.211,23 24,20 19.785,92 89171 26.997,15 33.446,77
6.3 |Pavimentacio em Paver e- 6 cm m? 118,36 13,40 1.586,02 40,96 4.848,03 92396 6.434,05 7.971,14
6.4 |Rodapé ceramico 7 cm m 496,00 1,80 892,80 3,07 1.522,72 88648 2.415,52 2.992,59
6.5 |Caloada externa - concreto desempenado e= 5 cm m? 85,00 11,98 1.018,30 18,14 1.541,90 94990 2.560,20 3.171,83
Total item 6 85.934,01 106.463,64
7 |REVESTIMENTOS
7.1 |Chapisco - trago 1:3 m? 3.744,29 2,16 8.087,67 1,46 5.466,66 87878 13.554,33 16.792,46
7.2 |Massa tinica 1:2:8 - sobre chapisco n? 3.744,29 14,82 55.490,38 12,03 45.043,81 89173 100.534,19 124.551,80
Total item 7 114.088,52 141.344,26
8 |ESQUADRIAS
8.1 |Janela de correr duas folhas (230x110) - Aluminio e vidro Conyj. 16,00 35,12 561,92 1.010,29 16.164,64 94570 16.726,56 20.722,54
8.2 |Janela de correr duas folhas (300x1 10) - Aluminio e vidro Conj. 16,00 45,80 732,80 1.319,08 21.105,28 94570 21.838,08 27.055,20
8.3 |Janela fixa (250x60) - Aluminio e vidro Conj. 4,00 58,79 235,16 655,14 2.620,56 85010 2.855,72 3.537,95
8.4 |Janela fixa (300x60) - Aluminio e vidro Conj. 4,00 70,54 282,16 786,17 3.144,68 85010 3.426,84 4.245,51
8.5 |Porta de giro 2 folhas (280x210) - Vidro Conj. 1,00 17,14 17,14 5.866,87 5.866,87 73838/ 1 5.884,01 7.289,70
8.6 |Porta de giro uma folha (90x210) - Madeira e Vidro Conyj. 10,00 29,21 292,10 396,45 3.964,50 90793 4.256,60 5.273,50
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA , Empresa: MAGA ENGENHARIA EIRELI
ﬁ BDI: 23,89% { i CNPJ: 09.095.565/0001-74
i {INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m* i Enderego; Rua do Comércio, 525 Sala 01
r A AN ETRENOURSIA Local: IFC - Campus Cdia/SC Z§ Telefone: 49 3442-7607
Resp. Técnico: ErReENHARA e-mail:

L _ QUANT. _MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL C/BDI

L PRECRIGAT D ESTIMADO | Custo Unit. _ Custo Total | Custo Unit. _ Custo Total ol el (23,89%)
|_8.6 [Soleira em granito cinza larg=20 cm m 97,60| 19,80|  1.932,48] 77,95 7.607,92] 98689 9.540,40 11.819,60
Total item 8 64.528,21 '79.944,00

9 |INSTALACOES ELETRICAS

9.1 |Condutor 50,0 mm?, isolagéo 1 KV, 90° m 60,00 3,94 236,40 26,83 1.609,80 92988 1.846,20 2.287,26
9.2 |Condutor 30,0 mm?, isolagéo 1 KV, 90° m 135,00 3,31 446,85 18,32 2.473,20 92985 2.920,05 3.617,65
9.3 |Condutor 35,0 mm?, isolagdo 1 KV, 90° m 65,00 3,3% 215,15 18,90 1.228,50 92986 1.443,65 1.788,54
9.4 |Condutor 25,0 mm?, isolagéo 1 KV, 90° m 460,00 2,89 1.329,40 13,41 6.168,60 92983 7.498,00 9.289,27
9.5 |Condutor 16,0 mm?, isolacédo 1 KV, 90° m 225,00 0,57 128,25 8,32 1.872,00 92981 2.000,25 2.478,11
9.6 |Condutor 10,0 mm?, isolacéo 1 KV, 90° m 640,00 0,39 249,60 5,41 3.462,40 92979 3.712,00 4.598,80
9.7 |Condutor - 2,5 mm?, isolagio 750V, 70° m 3.795,00 1,36 5.161,20 1,63 6.185,85 91926 11.347,05 14.057,86
9.8 |Condutor - 2,5 mm?, isolagdo 1 KV, 90° m 1.560,00 1,11 1.731,60 1,04 1.622,40 92924 3.354,00 4.155,27
9.9 |Condutor - 1,5 mm?, isolagdo 750V, 70° m 1.535,00 1,11 1.703,85 1,04 1.596,40 92924 3.300,25 4.088,68
9.10 | Eletroduto 50 mm/ 2" PVC rigido m 365,00 5,10 1.861,50 5,69 2.441,85 93008 4.303,35 5.331,42
9.11 |Eletroduto 25 mm,/ 1" Ago carbono m 60,00 14,55 873,00 15,12 907,20 95758 1.780,20 2.205,49
9.12 | Eletroduto 25 mm/ 1" PVC rigido m 205,00 5,34 1.094,70 3,40 697,00 91864 1.791,70 2.219,74
9.13 | Eletroduto 20 mm/ 3/4" Aco carbono m 100,00 6,94 694,00 11,32 1.132,00 95745 1.826,00 2.262,23
9.14 |Eletroduto 16 mm/ 1/2" corrugado m 390,00 4,09 1.595,10 2,40 936,00 91833 2.531,10 3.135,78
9.15 |Eletroduto 16 mm/ 1/2" aco carbono m 380,00 6,94 2.637,20 11,32 4.301,60 95745 6.938,80 8.596,48
9.16 |Eletroduto 16 mm/ 1/2" PVC rigido m 250,00 4,54 1.135,00 2,85 712,50 91862 1.847,50 2.288,87
9.17 |Condulete fundido em liga de aluminio - tipo C - 1/2" unid 17,00 15,66 266,22 10,37 176,29 95778 442,51 548,23
9.18 |Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 1/2" unid 18,00 15,66 281,88 8,32 158,76 95779 440,64 545,91
9.19 |Condulete fundido em liga de aluminio - tipo LL - 1/2" unid 19,00 15,44 293,36 9,50 180,50 95807 473,86 587,07
9.20 |Condulete fundido em _liga de aluminio - tipo RL - 1/2" unid 20,00 17,21 344,20 9,20 184,00 95787 528,20 654,39
9.21 |Condulete fundido em liga de aluminio - tipo TB - 1/2" unid 21,00 5,54 116,34 8,73 183,33 95813 299,67 371,26
9.22 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo X - 1/2" unid 22,00 19,12 420,64 11,64 256,08 95816 676,72 838,39
9.23 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo C - 3/4" unid 24,00 16,28 390,72 12,49 299,76 95781 690,48 855,44
9.24 |Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 3/4" unid 25,00 16,28 407,00 13,39 334,75 95782 741,75 918,95
9.25 | Condulete fundido em liga de aluminio - tipo LL- 3/4" unid 26,00 16,08 418,08 9,58 249,08 95808 667,16 826,54
9.26 |Ponto de tomada - tudo incluso unid 129,00 105,93 13.664,97 52,43 6.763,47 93143 20.428,44 25.308,79
9.27 |Ponto tomada Ar condcionado unid 20,00 115,46 2.309,20 78,79 1.515,80 93114 3.825,00 4.738,79
9.28 | Ponto iluminacéo unid 89,00 94,15 8.379,35 37,64 3.349,96 93128 11.729,31 14.531,44
9.29 | Rele fotoeletrico unid 6,00 14,31 85,86 18,15 108,90 83399 194,76 241,29
9.30 | Luminaria fluorecente 2x110 w unid 11,00 55,183 606,43 133,02 1.463,22 73953/9 2.069,65 2.564,09
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA 4 " Empresa: MAGA ENGENHARIA EIRELI

BDI: 23,89% . CNPJ: 09.095.565/0001-74

Area Construida: 962,08 m? Endereco: Rua do Comércio, 525 Sala 01
SRR EFEEHOLOGH Local: IFC - Campus Cdia/SC g Telefone: 49 3442-7607

Resp. Técnico: SRR AT e-mail:

i o j QUANT. MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL C/BDI |
s oMY D ESTIMADO | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. _ Custo Total e ey (23,89%)
9.31 | Luminaria fluorecente 2x32 w unid 94,00 16,28 1.530,32 64,76 6.087,44 97586 7.617,76 9.437,64
9.32 |Eletrocalha parafusada galvanizada 100x50 mm, ¢/ tampa m 385,00 16,28 6.267,80 38,90 14.976,50 Mercado 21.244,30 26.319,56
9.33 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 100 A unid 2,00 127,60 255,20 319,44 2391 894,08 1.107,68
9.34 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 32 A unid 2,00 12,42 24,84 62,41 93671 149,66 185,41
9.35 | Disjuntor termomagnético tripolar , curva C 20 A unid 2,00 9,06 18,12 61,61 93669 141,34 175,11
9.36 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 10 A unid 34,00 1,57 53,38 9,06 93653 361,42 447,76
9.37 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 13 A unid 5,00 1,57 7,85 9,06 93653 53,15 65,85
9.38 | Disjuntor termomagnético unipolar , curva C 16 A unid 2,00 2,17 4,34 9,12 93654 22,58 27,97
9.39 |Quadro de distribuicio bem. Barram. f/n/t 60A p/12 disjuntores unid 5,00 133,87 669,35 312,62 1 74131/4 2.232,45 2.765,78
9.40 |Interruptor diferencial residual 30,mA , 125 A unid 1,00 18,21 18,21 868,80 Mercado 887,01 1.098,92
9.41 |Interruptor diferencial residual 30,mA , 40 A unid 2,00 18,21 36,42 156,80 313,60 Mercado 350,02 433,64
9.42 |Interruptor diferencial residual 30,mA , 25 A unid 3,00 18,21 54,63 156,70 Mercado 524,73 650,09

Total item 9 186.126,75 168.647,43

10 |INSTALAGOES DE LOGICA/TELEFONE/CFTV

10.1 |Swith 48 portas unid 1,00 0,00 0,00 663,13 663,13 Mercado 663,13 821,55
10.2 | Swith 24 portas unid 1,00 0,00 0,00 114,06 Mercado 114,06 141,31
10.3 |Patch panels 24 pares p/RJ45 unid 1,00 282,45 282,45 433,90 98302 716,35 887,49
10.4 | Patch panels 24 pares p/RJ11 unid 1,00 282,45 282,45 433,90 433,90 98302 716,35 887,49
10.5 |Central monitoramento de CFTV unid 1,00 18,65 18,65 297,06 297,06 Mercado 315,71 391,13
10.6 |Central telefonica 4 troncos e 40 ramais unid 1,00 18,65 18,65 117,80 94570 136,45 169,05
10.7 |Caixa de passagem metalica de embutir unid 1,00 73,50 73,50 51,12 11250 124,62 154,39
10.8 |Tomada dupla ¢/ conector Rj45/Rj11 unid 39,00 9,39 366,21 32,23 1. 98307 1.623,18 2.010,96
10.9 {Cabo multilanRJ45 m 650,00 0,19 123,50 0,51 331,50 94570 455,00 563,70

10.10|Cabo CCI - 02 pares m 450,00 6,50 2.925,00 1,40 630,00 98281 3.555,00 4.404,29
10.11|Cabo CCI - 20 pares m 25,00 4,74 118,50 9,93 248,25 98401 366,75 454,37
10.12| Eletrocalha 100x50 m 40,00 16,28 651,20 38,90 1. Mercado 2.207,20 2.734,50
10.13| Eletroduto de ago carbono 3/4" m 55,00 6,94 381,70 11,32 622,60 95745 1.004,30 1.244,23
10.14|Condulete fundido em liga de aluminio - tipo RL - 1/2" unid 17,00 17,21 292,57 9,20 95787 448,97 556,23
10.15| Condulete fundido em liga de aluminio - tipo E - 1/2" unid 30,00 15,66 469,80 8,82 264,60 95779 734,40 909,85

Total item 10 13.181,47 16.330,52
11 |CLIMATIZAGCAO
11.1 |Tubo de cobre 3/8" com isolamento m 180,00 2,24 403,20 wo»waﬁ_ 5.461,20 97332 5.864,40 7.265,41
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

; OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA , Empresa: MAGA ENGENHARIA EIREL!
BDI: 23,80% § CNPJ: 09.095.565/0001-74
“ INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m?* Endereco; Rua do Comércio, 525 Sala 01
s - IEHE I ETEOND Lo Local: IFC - Campus Cdia/SC Z§ Telefone: 49 34427607
Resp. Técnico: B R rDA IR e-mail:
. _ QUANT. MAO DE OBRA MATERIAL , TOTAL C/BDI
fia HitnGan o ESTIMADO | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. _ Custo Total el dgilyi (23,89%)
11.2 [Tubo de cobre 5/8" com isolamento m 180,00 2,59 466,20 45,94 8.269,20 97334 8.735,40 10.822,29
11.3 [Tubo PVC soldavel 3/4" m 280,00 11,12 3.113,60 3,46 968,80 89255 4.082,40 5.057,69
11.4 | Condicionadpr de Ar- sistema Split - 7.000 BTUs/h - Instalado unid 4,00 0,00 0,00 955,74 3.822,96 Mercado 3.822,96 4.736,27
11.4 | Condicionadpr de Ar- sistema Split - 12.000 BTUs/h unid 14,00 0,00 0,00 1.201,10| 16.815,40 Mercado 16.815,40 20.832,60
11.4 |Condicionadpr de Ar- sistema Split - 18.000 BTUs/h unid 2,00 0,00 0,00 1.591,23 3.182,46 Mercado 3.182,46 3.942,75
Total item 11 42.503,02 52.656,99
12 |INSTALACOES PLUVIAIS
12.1 |Tubo PVC @ 100 mm m 98,00 23,02 2.255,96 24,73 2.423,54 91795 4.679,50 5.797,43
12.2 [Tubo PVC @& 150 mm m 120,00 20,22 2.426,40 29,72 3.566,40 91796 5.992,80 7.424,48
12.3 [Caixa de passagem em alvenaria unid 12,00 246,02 2.952,24 152,37 1.828,44 97888 4,780,68 5.922,78
Total item 12 15.452,98 19.144,70
13 |INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO
13.1 | Sinalizacéo de emergencia unid 13,00 1,50 19,50 28,41 369,33 37558 388,83 481,72
13.2 |Placa indicag#o rota de fuga unid 10,00 1,50 15,00 28,41 284,10 37558 299,10 370,55
13.3 [lluminagéo de emergencia unid 13,00 1,50 19,50 30,47 396,11 38774 415,61 514,90
13.4 |Extintor pé quimico seco 4 Kg unid 3,00 1,50 4,50 97,81 293,43 10888 297,93 369,11
13.5 |Hidrante de parede e abrigo de mangueira unid 1,00 120,42 120,42 521,63 521,63 72283 642,05 795,44
13.6 |Rede para hidrante ferro galvanizado d=63 mm m 92,00 8,50 782,00 52,68 4.846,56 92367 5.628,56 6.973,22
13.7 |Cabo de Cobre Nu 35mm? - 7 Fios x & 2,50 mm (NBR6524) m 250,00 18,78 4.695,00 23,74 5.935,00 96973 10.630,00 13.169,51
13.8 |Cabo de Cobre Nu 50mm? — 7 Fios x & 3,00 mm (NBR6524) m 270,00 22,04 5.950,80 31,25 8.437,50 96974 14.388,30 17.825,66
13.9 |Caixa de Inspe¢do em Poliamida 150x110x70mm Bocal ¢ 2" und 8,00 7,29 58,32 35,42 283,36 89491 341,68 423,31
13.10|Caixa de inspecio @ 300mm concreto unid 8,00 85,49 683,92 117,38 939,04 74166/ 1 1.622,96 2.010,69
13.11|Conector medigéo 2 parafusos ~ p/cabos de cobre 16-50mm? und 8,00 20,22 161,76 29,72 237,76 91796 399,52 494,97
13.12|Eletroduto PVC Rigido & 2" (DN 60) m 74,00 20,22 1.496,28 29,72 2.199,28 91796 3.695,56 4.578,43
13.13| Conector cabo-haste em bronze natural P/ 2 cabos de cobre 16- und 233,16 4,27 995,59 4,37 1.018,91 88495 2.014,50 2.495,77
70mm? c/grampo U e porcas em aco GF
13.14|Haste de aterramento und 8,00 18,00 144,00 59,48 475,84 96986 619,84 767,92
13.15|Conector medigédo 2 parafusos ~ p/cabos de cobre 16-50mm? und 233,16 1,50 349,74 7,32 1.706,73 11862 2.056,47 2.547,76
13.16] Eletroduto PVC Rigido & 2" (DN 60) ml 74,00 18,48 1.367,52 28,48 2.107,52 95752 3.475,04 4.305,23
Total item 13 46.915,95 58.124,17
14 |PINTURA
14.1 | Impermeabilizagio com pintura asfaltica - 2 dem&o m? 278,07] 8,67| 2.410,87 18,80]  5.252,74 98557 7.663,61| 9.494,45|
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BLOCOS DE SALAS DE AULA

i OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA g d Empresa: MAGA ENGENHARIA EIRELI
BDI: 23,89% , | CNPJ: 09.095.565/0001-74
T INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m?* Endereco: Rua do Comércio, 525 Sala 01
h CIENER ETECHOLOGMA Local: IFC - Campus Cdia/SC E Telefone: 49 3442-7607
Resp. Técnico: SNEE R MR e-mail:
, UANT. MAO DE OBRA ‘ MATERIAL TOTAL C/BDI
ITEM DESCRICAD UNID. Q FONTE TOTAL 8/BDI
, ¢ ESTIMADO | Custo Unit, | Custo Total Custo Unit. _ Custo Total / (2.3,89%)
14.2 | Selador acrilico para alvenaria m? 3.744,29 1,10 4.118,72 1,14 4.268,49 88411 8.387,21 10.390,91
14.3 |Tinta acrilica ambienta interno m? 1.605,59 4,64 7.449,94 7,22 11.592,36 88489 19.042,30 23.591,50
14.4 | Tinta acrilica para fachada m? 2.138,70 8,00] 17.109,60 5,35 11.442,05 95626 28.551,65 35.372,63
14.5 | Tinta oleo sobre madeira m? 95,00 9,44 896,80 6,72 638,40 84659 1.535,20 1.901,96
14.6 [Tinta oleo sobre estrutura de acgo m? 91,90 9,44 867,54 6,72 617,57 84659 1.485,10 1.839,90
Total item 14 66.665,07 82.591,35
1S |SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 |Aterro mecanico com compactagio m? 1.175,00 13,95| 16.391,25 16,77 19.704,75 94315 36.096,00 44.719,33
15.2 |Limpeza geral da obra m?* 962,08 1,39 1.337,29 0,22 211,66 99803 1.548,95 1.918,99
Total item 15 387.644,95 46.638,33
TOTAL GERAL _ 1.522.002,88| 1.885.609,37|
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